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                                                                                                  Příloha č. 1

Smlouva o dílo č. 1/2010

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

(zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění)

pro akci : „Úspora energie v Hořických strojírnách“

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

program Eko-Energie – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel:

Název:  
Hořické strojírny spol. s r.o.


Sídlo:     
Chvalina 34 



IČO:       
60113448


DIČ:       
CZ60113448


Telefon:  
493 655 655


Fax:        
493 655 644


Bankovní spojení:
KB Hořice

Číslo účtu:
382220227/0100

Zapsán v OR : 11.ledna 1994, Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5621
 

Osoby oprávněné jednat za objednatele:

· ve věcech smluvních: Miloš Vanc, jednatel společnosti,  telefon  493 655 640, 603 281 754 – uzavření smlouvy o dílo, změny  (zástupce ve věcech smluvních)

· ve věcech technických: Josef Novák, telefon 604 682 709 (zástupce pro věci technické)

1.2. Zhotovitel:

Název:




Sídlo:               


IČ:                         


DIČ:                    


Telefon:            


Fax:                    


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:             


Zapsán v OR:


Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

· ve věcech smluvních:                        

      uzavření smlouvy o dílo, změny  (zástupce ve věcech smluvních)

      -    ve věcech technických

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo nazvané „Úspora energie v Hořických strojírnách“ v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové a zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že se při prohlídce areálu seznámil se všemi okolnostmi rozhodnými pro stanovení pevné nabídkové ceny díla. 

2.2. Objednatel se touto smlouvu zavazuje v dohodnuté době převzít od zhotovitele kompletně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo v souladu s dohodnutými podmínkami.

2.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla povede řádně stavební deník. Po dokončení díla předá orginální vyhotovení stavebního deníku objednateli k archivaci.

                                                   III. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v sídle objednatele vyspecifikované v čl. II. bod 2.1 v těchto termínech:

      - zahájení prací nejpozději v pátek, dne 16.7.2010

- zajistit koordinovaný průběh stavebně montážních prací prováděných ve výrobních 

  prostorech  jednolodní a dvoulodní haly, s cílem nenarušovat průběh výroby zadavatele. 

  Termín dokončení nejpozději  do 12.9.2010
- rekonstrukce topného systému správní budovy, jednolodní haly, spojovacího krčku  a 

  dvoulodní haly. Termín dokončení nejpozději do 30.9.2010



- výměna oken a zateplení obvodového pláště správní budovy, jednolodní haly, 

  spojovacího krčku, dvoulodní haly a dokončení celé zakázky. Termín dokončení 

  nejpozději do 31.12.2010

                                             IV. Cenové údaje

4.1. Dohodnutá cena za dílo vyspecifikované v čl. II. bod 2.1 této smlouvy činí: 

-    celková cena za dílo bez DPH :

      -    daň z přidané hodnoty v zákonné výši :

            -    cena celkem vč. DPH :

4.2. Sjednaná cena je pevná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které vynaloží za účelem provedení díla dle této smlouvy, a je až do doby předání díla objednateli závazná a neměnná. 

4.3.  Pokud se jedná o činnosti (práce) či o dodávky materiálů a věcí, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a které pokud nebudou provedeny, a brání dalšímu provádění díla, nebo jeho řádnému používání pak bude zhotovitel postupovat s ohledem na hospodárnost.

Práce na díle představující změny, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce nebo méněpráce), budou zhotovitelem účtovány v jednotkových cenách uvedených v  nabídce. Pokud tyto jednotkové ceny nejsou v nabídce obsaženy, použije zhotovitel ceny odpovídající doporučeným cenám uváděným ve sbornících ÚRS Praha, a.s. 2007/I. Pokud se tyto položky v uvedených sbornících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

4.4. Výše této ceny za dílo může být měněna jen na základě dohody obou stran, která bude mít povahu písemného dodatku k této smlouvě.

                                                         V. Fakturace

5.1.Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování prací, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, a to pro celé období realizace sjednaného díla.

5.2. Objednatel  nebude poskytovat zálohy.

5.3. Objednatel se zavazuje zaplatit dílčí faktury (daňové doklady) po kompletním dokončení jednotlivé části díla (akce), které je samostatně oceněno v nabídkové ceně a proběhlo jeho předání na základě předávacího protokolu objednavateli, popř. po souhlasném zápisu do stavebního deníku.

5.4.  Z každé fakturované částky bude pozastavena částka ve výši 10 % z dohodnuté ceny 

(počítáno bez DPH) tzv. zádržné. Zádržné pozastavené z celé ceny za dílo (bez DPH)

bude uvolněno po odstranění veškerých vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o

předání a převzetí díla (předávací protokol). Cenu za vícepráce se objednatel zavazuje platit 

zhotoviteli vždy v plné výši, což znamená, že jejich rozsah a výše ceny za ně nemají vliv na 

výši pozastávky. Tuto pozastávku se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli nejpozději do 

15 dnů poté, co  zhotovitel odstranil ty nedodělky a vady díla, které byly uvedeny 

v předávacím protokole, nejdříve však po provedené kolaudaci.

5.5.  Splatnost faktur činí 21 dnů od data jejich vystavení za předpokladu, že konkrétní faktura bude objednateli doručena (předána) nejpozději pátý den po datu jejího vystavení.  Faktura musí mimo jiné mít též náležitosti daňového dokladu. Objednatel se zavazuje hradit veškeré zhotovitelem fakturované částky převodem na účet zhotovitele č.ú. ………………..,  vedený u ………………………..

5.6. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou kterékoli zhotovitelem fakturované částky nebo její části, posouvá se termín pro předání stavby (viz.  bod 3.1.) o takový počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem fakturované částky nebo její části. 

VI. Další ujednání

6.1.Objednatel je povinen poskytnout součinnost zhotoviteli a obráceně. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla provede tak, aby nedocházelo k narušení výroby objednavatele.

6.2. Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby, vždy po dohodě s objednatelem minimálně 1x měsíčně přímo na stavbě. Těchto dnů se bude zúčastňovat zástupce zhotovitele ve věcech smluvních (nebo osoba zplnomocněná zhotovitelem) a dále pak statutární orgány sub​dodavatelů zhotovitele provádějící stavbu a oprávnění zástupci objednatele ve věcech technických. Z tohoto kontrolního dne provede zhotovitel zápis, který všichni zúčastnění podepíší. Zhotovitel poté zápis předá všem zúčastněným stranám a jeden si ponechá a založí.

6.3. Vlastnické právo k dílu a k jeho jednotlivým součástem náleží po celou dobu provádění díla zhotoviteli a to až do doby, kdy bude zhotoviteli v plném rozsahu uhrazena v penězích cena za dílo.

6.4.  Zhotovitel se zavazuje archivovat veškerou dokumentaci (smlouvy, faktury, předávací protokoly…) ohledně plnění předmětu zakázky a související s realizací projektu po dobu 10 let následujících po roce, v němž byl projekt ukončen a zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI (předpokládaný termín uzávěrky je v roce 2020). 

 Dále se zhotovitel zavazuje umožnit kontrolním orgánům provedení kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. a poskytnout informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let následujících po roce, v němž byl projekt ukončen a zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI (předpokládaný termín uzávěrky je v roce 2020).

VII. Povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky vytvoří podle svých nejlepších znalostí a schopností, řádně a s odbornou péči, na základě projektu a pokynů zadavatele. Dodavatel plně odpovídá za bezvadnost předaného předmětu zakázky.

7.2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 5 dnů před termínem 

stanoveným termínem zahájení, tj. cca začátkem 28 týdne.

7.3. Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele přípojku el. energie  a vody.

7.4. Při nedodržení termínu dle této smlouvy ze strany objednatele a při změnách, které

 mohou znamenat zvětšení rozsahu prací nebo změnu technologie apod., je objednatel povinen se zhotovitelem dohodnout změnu termínu pro předání díla; pokud k dohodě o prodloužení termínu po předání díla nedojde, pak není zhotovitel povinen provádět vícepráce ani jiné změny díla.

7.5.  Objednatel souhlasí s posunutím termínu pro předání díla v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle, a to o počet dní, po které tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis do stavebního deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možné provádět. 

7.6.  Z důvodu bezpečnosti objednatele i jiných osob nesmí objednatel ani jiné osoby (vyjma zhotovitele a pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů) vstupovat do prostoru staveniště bez předchozího souhlasu zhotovitele a ani nesmí do doby předání díla toto nijak užívat.

7.7.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

7.8.  Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 5 dní předem, e-mailem  nebo zápisem do stavebního deníku.

7.9.  V předávacím protokole se uvedou vady a nedodělky díla včetně vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla a tyto vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtě stranami dohodnuté. Objednatel je oprávněn dílo užívat, ale až ode dne podpisu předávacího protokolu.

7.10.  Objednavatel zajistí seznámení pracovníků zhotovitele s bezpečnostními opatřeními a předpisy  platnými pro prostředí, kde zhotovitel provádí práce související s předmětem díla. Objednatel   o školení provede zápis v montážním deníku zhotovitele, který všichni účastníci potvrdí svými podpisy. 

7.11. Zhotovitel zajistí že jeho pracovníci se budou při provádění díla řídit platnými předpisy objednatele a dále obecnými předpisy pro BOZP a PO. Pracovníci zhotovitele se budou zdržovat pouze ve vyhrazeném prostoru pro provádění díla a zhotovitel zajistí pořádek v místě provádění díla, jak během opravy, tak po ukončení prací.
                                                  VIII. Majetkové sankce

8.1. V případě prodlení termínu s předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i  započatý den prodlení. Toto neplatí pro dílčí plnění vymezená v bodu 8.2 která ohrožují výrobní program objednavatele.

8.1 V případě prodlení termínu s předáním díla v případě stavebně montážních prací prováděných ve výrobních prostorech  jednolodní a dvoulodní haly, dále u rekonstrukce topného systému správní budovy, jednolodní haly, spojovacího krčku  a dvoulodní haly, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i  započatý den prodlení.  

8.3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou kterékoli zhotovitelem fakturované částky nebo její části, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání prodlení objednatele.  

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- prodlení s předáním díla o více než 30 dnů

- jestliže zhotovitel provádí dílo přes opakované písemné upozornění a zápisy ve  stavebním 

  deníku nekvalitně, vadně nebo v rozporu s projektem, přičemž rozhodnutí o tom, že 

  zhotovitel plní nekvalitně či vadně, přísluší učinit pouze soudnímu znalci v oboru.

9.2.  Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli písemnou formou  

9.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy prodlení objednatele s placením jakékoli fakturované částky přesáhne 30 dní. Zhotovitel zašle objednateli písemné oznámení o tom, že od smlouvy odstupuje. Zhotovitel odstoupení od smlouvy oznámí objednateli formou doporučeného dopisu s doručenkou a zabezpečí na náklady objednatele rozestavěnou stavbu tak, aby na ní nevznikla škoda. 

9.4. Pokud zhotovitel odstoupí od plnění této smlouvy z důvodů, které nejsou na straně objednatele, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z dohodnuté ceny.

Obě strany budou usilovat o řešení problémů cestou dohody před odstoupením od smlouvy.

                                                        X. Záruka za dílo

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce na díle jím provedené, budou provedeny dle  osvědčených technologií a podle závazných českých technických a oborových norem a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy.

10.2. V případě výskytu vady v záruční době má objednatel právo na její odstranění nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. V případě, že odstranění vzniklé vady by bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady, má objednatel právo pouze na slevu z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady.

10.3. Zhotovitel není v prodlení s odstraňováním oprávněně reklamovaných vad v případě, kdy jejich odstraňování nemůže provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z důvodu nutnosti zachování technologických lhůt a postupů. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neodpovídá.

10.4. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvi​sejících, není-li dále stanoveno jinak.

10.5. Zhotovitel ručí za kvalitu dodaného díla specifikovaného v čl. II bod 2.1. této smlouvy po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu objednatelem.V případě subdodávek charakteru zařizovacích předmětů (předměty s tzv. vlastními záručními listy) je délka záruční doby poskytovaná zhotovitelem shodná 

10.6. s délkou záruční doby poskytované výrobcem takového předmětu; záruční doba v takovém případě začíná běžet dnem vyznačeným v záručním listě vztahujícím se k takovému předmětu.

10.7. Objednavatel je povinen při zjištění vady neprodleně (nejpozději do 5-ti dnů od zjištění vady) písemně tuto vadu oznámit zhotoviteli a navrhnout lhůtu k jejímu odstranění; ve lhůtě dohodnuté oběma stranami potom musí být reklamovaná vada odstraněna, pokud se nepostupuje dle poslední věty bodu 10.2. tohoto článku smlouvy. V písemném oznámení vad musí objednatel uvést konkrétně, o jakou se vadu jedná, kde a jak se projevuje. Pokud nebude v určené lhůtě vada odstraněna, má objednatel pouze právo na slevu z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy objednatel řádně nebo včas neoznámí zhotoviteli zjištěnou vadu, jeho nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za předmětnou vadu zanikají.

                                          XI. Závěrečná ustanovení

11.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány  

s konečnou  platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel..    

11.3. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným případně

nevynutitelným, nedotkne se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou      veškeré úsilí k tomu, aby vadné ustanovení nahradily bezvadným, které se svým obsahem a 

čelem vadnému ustanovení v nejvyšší možné míře přibližuje.

11.4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle a nebyla ujednána  v tísni a ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek

11.5 .  Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hořicích dne:
                                                 V ………………….. dne …………….

     Za objednatele:                            

              Za zhotovitele:

                                                                                                                        Příloha č. 2


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný …………………………….., rodné číslo …….…….., bytem ………………………………………………………., jako jednatel firmy…………………………………., prohlašuji, že:

a) na můj a na majetek firmy nebyl vyhlášen konkurz, ani proti mně nebylo zahájeno konkurzní  nebo vyrovnací řízení, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, 

b)  firma není v likvidaci,

c) firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) firma nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) firma nebyla vyloučena z účasti na zadávání veřejných zakázek podle § 63 zákona,

f) firma splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách dle odst. 1 písmena a),b),c),d),e),f),g),h),i),j), a dále profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písmeno a) a b) Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V ………………, dne ………………

                                                  …………………………………………………..











Příloha č. 3

                                    SEZNAM DOKUMENTŮ PROKAZUJÍCÍCH 

KVALIFIKACI UCHAZEČE

(např. kopie oprávnění, certifikáty, ocenění, …)

l. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

2. Osvědčení o registraci k DPH

3. Certifikát řízení kvality ISO ….

4. Údaj o proškolení k aplikaci, montáži  ….

5. Část pojistné smlouvy  

     ( údaje o pojišťovně, pojistném limitu a platnosti pojistné smlouvy)

6. Osvědčení (registrace) členství uchazeče u příslušného cechu.










Příloha č. 4

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PŘEDPOKLADY - REFERENCE

Název a místo akce:

Termín dokončení:

Cena zakázky:

Kontaktní osoba k podání referencí - jméno:

Telefon:

Název a místo akce:

Termín dokončení:

Cena zakázky:

Kontaktní osoba k podání referencí - jméno:

Telefon:

Název a místo akce:

Termín dokončení:

Cena zakázky:

Kontaktní osoba k podání referencí - jméno:

Telefon:








Příloha č. 5

ČASOVÝ HARMONOGRAM SE STANOVENÍM DÍLČÍCH CEN BEZ DPH

Administrativní budova

	Položka
	Zahájení prací
	Ukončení prací
	Cena bez DPH

	Provedení ústředního topení
	16.7.2010
	30.9.2010
	

	Vnitřní plynovod
	16.7.2010
	30.9.2010
	

	Výměna oken, zateplení obvodového pláště včetně všech souvisejících stavebních prací
	
	31.12.2010
	

	Celková cena za projekt
	
	31.12.2010
	


Jednolodní hala

	Položka
	Zahájení prací
	Ukončení prací
	Cena bez DPH

	Rekonstrukce vzduchotechniky
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Rekonstrukce el. instalace
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Vnitřní plynovod
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Výměna oken, zateplení obvodového pláště včetně všech souvisejících stavebních prací
	
	31.12.2010
	

	Celková cena za projekt
	
	31.12.2010
	


Dvoulodní hala

	Položka
	Zahájení prací
	Ukončení prací
	Cena bez DPH

	Rekonstrukce vzduchotechniky
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Vnitřní plynovod
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Ústřední topení
	16.7.2010
	12.9.2010
	

	Výměna oken včetně všech souvisejících stavebních prací
	
	31.12.2010
	

	Zateplení obvodového pláště
	
	31.12.2010
	

	Celková cena za projekt
	
	31.12.2010
	


Spojovací objekt
	Položka
	Zahájení prací
	Ukončení prací
	Cena bez DPH

	Rekonstrukce vzduchotechniky
	16.7.2010
	30.9.2010
	

	Vnitřní plynovod
	16.7.2010
	30.9.2010
	

	Ústřední topení
	16.7.2010
	30.9.2010
	

	Výměna oken, zateplení obvodového pláště a podhledu včetně všech stavebních prací
	
	31.12.2010
	

	Celková cena za projekt
	
	31.12.2010
	


Celková nabídková cena bez DPH ………………..Kč, DPH ve výši …. % ……………..Kč,

celková cena s DPH…………………… Kč.

V …………………………                     Podpis statutárního zástupce: ………………………














Příloha č. 6

PODROBNÝ HARMONOGRAM VNITŘNÍCH PRACÍ

(rozpis dle jednotlivých dnů)

Jednolodní hala
	Datum
	Popis prováděných prací

	16.7.2010
	

	17.7.2010
	

	18.7.2010
	

	19.7.2010
	

	20.7.2010
	

	21.7.2010
	

	22.7.2010
	

	23.7.2010
	

	24.7.2010
	

	25.7.2010
	

	26.7.2010
	

	27.7.2010
	

	28.7.2010
	

	28.7.2010
	

	29.7.2010
	

	30.7.2010
	

	31.7.2010
	

	1.8.2010
	

	2.8.2010
	

	3.8.2010
	

	4.8.2010
	

	5.8.2010
	

	6.8.2010
	

	7.8.2010
	

	8.8.2010
	


Dvoulodní hala
	Datum
	Popis prováděných prací

	16.7.2010
	

	17.7.2010
	

	18.7.2010
	

	19.7.2010
	

	20.7.2010
	

	21.7.2010
	

	22.7.2010
	

	23.7.2010
	

	24.7.2010
	

	25.7.2010
	

	26.7.2010
	

	27.7.2010
	

	28.7.2010
	

	28.7.2010
	

	29.7.2010
	

	30.7.2010
	

	31.7.2010
	

	1.8.2010
	


V ………………………………

Podpis statutárního zástupce:











Příloha č. 7

ZMĚNY PROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Administrativní budova:

· zrušit v prvním nadzemních podlaží odtahové ventilátory umístěné v jídelně, ve výdejně jídel a v kantýně

· v druhém nadzemním podlaží na severní stěně zazdít okno

Jednolodní hala:

· provést oplechování atiky 

· provést propojení z ukončení optického kabelu od západní strany do skladu náhradních dílů

· přepojit z východní strany telefonní přívod do západní části jednolodi 

· samostatně ocenit 

- vyspravení a zpevnění nosných fošen

                 - osazení kontrolní lávky

                 - otvory zaslepit

                   rekonstrukci sociálního zařízení

· vypustit vyboření únikových dveří na západní straně

· kontrolní dvířka 600 x 600 bez zateplení osadit pouze do východní štítové zdi

· obě segmentová vrata osadit dálkovým ovládáním s možností ovládat obě jedním čipem s dodávkou 2 ks ovladačů

Spojovací objekt:

· samostatně ocenit výměnu oken s betonovým rámem

Dvoulodní hala:

· samostatně ocenit 

                    - dělící příčku mezi  loděmi

                    - samostatně ocenit výměnu oken s betonovým rámem

· obě segmentová vrata osadit dálkovým ovládáním s možností ovládat obě jedním čipem s dodávkou 2 ks ovladačů

PAGE  

